

Konditioner

for
forandringsarbejder ved pastedalens kirke. Soyn.

1.

Entreprenøren overtager alt arbejde vedrørende pastedalens kirkes istandsættelse og tilbygning ifølge beskrivelsen (arbejdsbeskrivelsen).

2.

Entreprenøren har i alle henseender at rette sig efter arbejds- og detaljtegningerne, og at levere færdigkøbt godt, solidt, smukt og håndværksmæssigt arbejde og saa dertil kun bruge bedste arbejde og saadanne materialer, som af byggetilsynet findes gode og an- vendelige.

3.

Kirke-Dept. A.

APR 12 1906

Forandringer eller tilføj i konstruktionerne eller udstyr, som byggetilsynet eller arkitekten maatte forlange under arbejdets gang, er entreprenøren forpligtet til at udføre for efter den betaling, for hvilken lignende arbejder er opgjort i hans tilbud, og skal arkitektens skøn i tilfælde af tvist om betalingen være afgørende. Ekstraregninger heroveres ikke med mindre derom foretaget er oprettet skriftlig

Kirke-Dept. A.
APR 12 1906

0 overenskomst. Skulde byggetilsynet eller arkitekten ville indlede noget af de i beskrivelsen nævnte arbejder, fragaar det i auktionen summen for samme arbejde beløb. Findes ikke nævnte arbejder specificeret i auktionen, bliver det at beregne efter de paa stedet gængse priser. I tilfælde af meningsskilning, og ogsaa arkitektens afvisning her afgørende.

4.

Entreprenøren har i et-1- aar efter arbejdets aflevering at være ansvarlig for dette, samt at rette og indbedre de mangler, der inden denne tid, som følge af mindre godt arbejde eller mindre gode materialer, maatte vise sig.

5.

Entreprenøren har at rette sig efter de bestemmelser, som under arbejdets gang maatte meddeles ham af byggetilsynet eller arkitekten, om disse end skulde afvige noget fra beskrivelsen. Særligst hvad skulde resultaterne ~~af~~ forøgede udgifter for entreprenøren, henvises til bestemmelserne i § 3.

6.

Finder byggetilsynet eller arkitekten noget arbejde ikke kontrakt- og mestent idfært, skal entreprenøren trofast og aldeles lade manglerne rette. Hvis ikke dette, og byggetilsynet berettiget til at lade arbeidet idfære paa entreprenørens bestemmelse, og til hvilken sum helst pris.

7.

Arbeidet forbeholdes:

og drives med saadan Magt, at det hele er færdigt fordyt til at lægges
i Brug:

8.

Om Betalings Terminerne træffes nærmere Overenskomst, dog vil det i et
hvert fald kræves, at No snart bekræfter, indtil det hele arbeide er færdigt fordyt.

9.

I Tilfælde af Tvist (om Betalingerne etc.) mellem Bygherre og entre-
prenør, skal sagen afgjøres ved voldgift. Hvor part vælger 2 tvilli-
ge mænd, der ikke vælger en apmænd. Disse mænds Skjøn er
irreappellabel.

10.

Indtil det hele arbeide er afleveret og godkendt af Byggetilsyn
og arkitekt, staaer arbeidet med samtlige materialer for entreprenørens
risiko, og har han at lade samme assurere i en af Byggetilsynets god-
kendt assuranceindretning, og deponere policen hos Byggetilsynet.

I Tilfælde af ildsvaade er assurancegodtgjørelsen Byggetilsynets
eiendom, hvoraf (hvoraf) entreprenøren skal faa sig sit tilgode-
havende udbetalt efter Skjøn.

11.

Artiklet specificeres mest muligt, og i samme rækkefølge som
i arbeidsbeskrivelsen opnaevnt.

Artiklets Totalsum blir det afgjørende ved dets udtagelse.

Alle Tegninger og herhveder tilkommer, efter arbeidets udførelse, i ubeskadiget stand arkitekten.

Jastedalen den

Som bygherre:

Som entrepenör:

Til vittelyhed: