

J. sp. 26/04
 12/1901.
 127/04.
 131/04 Omkostningsoverlag

Bilag 1

for
 restoration of gastedaleus kirke. Sogn.

	Kr.	äre.	Kr.	äre.
Mur og gravningsarbejde.				
Med benyttelse af den gamle steen, 40 m ³ mur a. kr. 6,50	260	00		
Gravning og contouring af terrænet	60	00		
			320	00
Tilbygning af 2 sakristier med mal.				
Tømmerwægge samt malens bindingsværk	450	00		
Tageværk med bardloy, lagter og skifer	320	00		
Stulne med bjælkelay, stübloft og mallet	200	00		
Himlinger med bjælkelay og stübloft, naar der til 2 ^{den} etages guld anvendes det gamle guld i skibet	160	00		
Udvendig panel	100	00		
Indvendig panel (væggen ved skibet)	20	00		
3 enkelt-døre	54	00		
1 3-fløjet dør	30	00		
Pibe og brandstuen (her medregnet brandstuen til skibet)	200	00		
3 fag vinduer	50	00		
Indvendig maling	50	00		
			1634	00
Ny forskell samt dræppet.				
Bindingsværk	60	00		
Panel indvendig og indvendig samt pap	75	00		
Tageværk med bardloy, lagter, skifer, samt himlingsbord	100	00		
Stulv med bjælkelay, samt maling	65	00		
Trapper med repos	75	00		
Panel i trapperummet	60	00		
1 udv. dør samt 2 vinduer	45	00		
Indvendig maling	45	00		
			525	00
			2479	00

Kirke-Dept. A.
 JN^o 0,895 - 15.MRS.1907

Kirke-Dept. A.
 JN^o 1,396 - 19.MRS.1906

Transport kr.
 Kirke-Dept. A.

Kirke-Dept. A.

JN^o 1,636 - 2-APR.1906 JN^o 2,610 - 16.JUL.1901

	Kr.	se	Kr.	no.
			2479	00
<i>Transport</i>				
<i>Skæret.</i>				
Tilbygning -----	80	00		
Etter med bjælkelog, stuebloft, samt malning (med be- nyttelse af endel af de gamle bjælker) -----	95	00		
Stuebloft over den nuværende himling, samt jesp -----	25	00		
Ny altæring og nyt alterbord -----	50	00		
Forandring af klapperskøl -----	5	00		
1 enkelt. dør -----	18	00		
Døbefont -----	30	00		
			303	00
<i>Skibet med galleri.</i>				
Etter med bjælkelog, stuebloft samt malning (med benyttelse af endel af de gamle bjælker) -----	270	00		
Etter paa galleriet med bjælkelog samt malning -----	60	00		
Brystning (haandgelænder med panel) -----	20	00		
2 dobbelt. døre -----	40	00		
1 enkelt. dør -----	18	00		
2 fag vinduer -----	24	00		
Forandring af vinduet ved prækestolen -----	10	00		
Reparation af prækestolen -----	5	00		
Forstærkning af skibets søjkonstruktion -----	100	00		
Dobbelt himling -----	140	00		
Malning af himling -----	40	00		
Forandring af stole (delvis nye) iberegnet malning -----	250	00		
Prædning af 2 stole samt 2 nye konsoler over karbene -----	15	00		
6 Skibsknæer til understøttelse af bjælker -----	24	00		
Forstærkning af væggene med skrotfiske -----	20	00		
Diverse materialer -----	20	00		
			1056	00
			3838	00
<i>Transport kr.</i>				

Transport

	Kr.	œr.	Kr.	œr.
			3838	00
Reparation af taget over kor og skib, med anbringelse af skifer til takningsmateriel. (beregnet efter forudsættning af, at halvdelen af den gamle bordkløining kan benyttes) -----			500	00
Ompaneling og dykning nødvendig -----			100	00
Nødvendig maling -----			110	00
Børne -----			130	00
Tæmnet.				
Nyt panel -----	35	00		
Tøkning og forandring af bylmen -----	120	00		
Forstærkning af lærernes funktioner -----	30	00		
Montering af skruerne samt anskaffelse af metal skruer -----			185	00
Tilfaldige udgifter -----			75	00
Arkitekt honorar for udkast, beregnet 1 time (tue retter) samt for arbejdsbegynder og detaljer -----			42	00
			500	00
			Kr. 5500	00

Jostedals præstegaard, oprået 1800
Johannes Skjerve.